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INSTRUKCJA WYKONANIA KONSERWACJI
ROWOW | URZADZEN SIECI MELIORACJI SZCZEGOLOWEJ
W RAMACH WYKONYWANIA ZADAN OCHRONNYCH PARKU NARODOWEGO
,UJSCIE WARTY”

W celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania rowéw i urzadzen melioracyjnych dla celow
przyrodniczych i czynnej ochrony ekosysteméw nielesnych konieczna jest ich wlasciwa konserwacja.
Rowy melioracyjne z biegiem czasu ulegajg zamuleniu i zarastaniu roslinno$cig wodng a przepusty
stajg sie niedrozne. W zwigzku z powyzszym Wykonujgcy Zadania zobligowany jest do
przeprowadzenia, na obszarze udostepnionym do uzytkowania, dziatan utrzymaniowych w zakresie
rowdw i urzgdzen sieci melioracyjnej zgodnie z nizej opisanymi zasadami.

Utrzymanie infrastruktury melioracyjnej polega w szczegoélnosci na:

1. Zapewnieniu droznosci rowow melioracyjnych poprzez co najmniej 2 krothe w trakcie
obowigzywania umowy usunieciu hamutéw oraz wycigganiu roslinnosci wodnej z dna, w okresie
od 15 sierpnia do 30 pazdziernika, recznie lub mechanicznie wraz z plantowaniem urobku. Zaleca
sie wykonanie w 2 oraz 4 roku wykonywania umowy.

2. Utrzymaniu otwartego charakteru rowow poprzez coroczne recznie lub mechanicznie wykaszanie
porostu trawy, trzciny i innej roslinno$ci szuwaru na skarpach oraz w pasie technicznym, tj. do 2m,
od korony skarpy, celem niedopuszczenia do trwatego zakrzewienia i zadrzewienia swiatta rowow
i ich skarp uniemozliwiajgcego prawidtowg pielegnacje.

3. Utrzymywaniu nalezytego stanu przepustéw na rowach poprzez co najmniej 2 krotny w trakcie
obowigzywania umowy przeglad droznosci przepustéw na obszarze objetym umowg oraz
w miare koniecznosci wykonanie ich czyszczenia w celu zapewnienia przepustowosci i przeptywu
wody. Zaleca sie wykonanie w 2 oraz 4 roku wykonywania umowy.

4. Niezwtocznym usunieciu uszkodzen w infrastrukturze melioracyjnej spowodowanych przez wody
powodziowe.

Powyzsze zasady dotyczg wskazanego osobnym poleceniem Dyrektora Parku zakresu i jest
uzgadniane z Wykonujgcym Zadania w roku poprzedzajgcym podjecie dziatan. Wykonujgcy Zadania
jest zobowigzany kazdorazowo informowaé planowanym rozpoczeciu prac oraz ich zakonczeniu.



